



Quadro de Composição do Investimento - QCI
Operações de Financiamento

Grau de Sigilo
#00

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 508878-73 | Programa AVANÇAR CIDADES | Ação/Modalidade PAVIMENTAÇÃO | Fonte de Recursos FGTS |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|

| Proponente/Tomador/Ag. Promotor PREFEITURA MUNICIPAL | | | | Município/UF Tupanciretá/RS | | Empreendimento (nome/apelido) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | |
|---|---|-----------------|-------|--------------------------------|---------------|--|--------------|---------------------|---------------|
| Discriminação | | | | Valor Financiamento | | Valor Contrapartida | | Total | Contrapartida |
| Meta | Descrição | Quant. | Unid. | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | FIN ou FIS |
| 1 | ENTRONCAMENTO RUA HERMÍNIO A. VIEIRA E ELHENIR FONSECA | 329,25 | M² | 26.650,36 | 90% | 2.809,58 | 10% | 29.459,94 | FIN |
| 2 | RUA ANA MARIA PIRES DE ALMEIDA | 580,10 | M² | 64.497,50 | 90% | 6.814,76 | 10% | 71.312,26 | FIN |
| 3 | TRAVESSA DOS TABAJARAS | 3376,01 | M² | 309.172,48 | 90% | 32.708,16 | 10% | 341.880,64 | FIN |
| 4 | RUA BELMIRO TERRA | 618,00 | M² | 57.506,75 | 90% | 6.074,95 | 10% | 63.581,70 | FIN |
| 5 | RUA C | 486,81 | M² | 44.133,27 | 90% | 4.659,66 | 10% | 48.792,93 | FIN |
| 6 | RUA DINARTE ALÍPIO SILVEIRA | 727,88 | M² | 73.396,05 | 90% | 7.756,48 | 10% | 81.152,53 | FIN |
| 7 | RUA ELHENIR VIEIRA DA FONSECA | 1956,35 | M² | 206.536,35 | 90% | 21.846,41 | 10% | 228.382,76 | FIN |
| 8 | RUA ESTÁCIO ANTÃO ANTUNES DO NASCIMENTO E SILVA | 2238,57 | M² | 220.282,77 | 90% | 23.301,16 | 10% | 243.583,93 | FIN |
| 9 | RUA EUFRÁZIO NUNES DE FARIAS | 768,00 | M² | 74.197,80 | 90% | 7.841,32 | 10% | 82.039,12 | FIN |
| 10 | RUA FRANKLIN ANTÃO DO NASCIMENTO E SILVA | 1637,00 | M² | 155.567,14 | 90% | 16.452,46 | 10% | 172.019,60 | FIN |
| 11 | RUA JOÃO ANTÔNIO FOGLIATTO | 1479,92 | M² | 134.929,74 | 90% | 14.268,45 | 10% | 149.198,19 | FIN |
| 12 | RUA JOÃO GUIDALLI | 580,10 | M² | 63.951,68 | 90% | 6.757,00 | 10% | 70.708,68 | FIN |
| 13 | RUA LAUDELINO FLORES DE BARCELLOS | 774,00 | M² | 73.258,83 | 90% | 7.741,95 | 10% | 81.000,78 | FIN |
| 14 | RUA LEO PADILHA | 696,80 | M² | 65.178,84 | 90% | 6.886,87 | 10% | 72.065,71 | FIN |
| 15 | RUA MAJOR ANTÔNIO JOSÉ DA SILVEIRA | 4864,50 | M² | 494.257,69 | 90% | 52.295,30 | 10% | 546.552,99 | FIN |
| 16 | RUA PAULINO AQUINO | 7237,62 | M² | 689.645,80 | 90% | 72.972,78 | 10% | 762.618,58 | FIN |
| 17 | RUA TEÓFILO ANTÔNIO PIMENTA PEREIRA | 3656,62 | M² | 321.751,30 | 90% | 34.039,34 | 10% | 355.790,64 | FIN |
| 18 | RUA THEODORO DOLEYS | 729,00 | M² | 67.139,64 | 90% | 7.094,37 | 10% | 74.234,01 | FIN |
| 19 | RUA 13 DE MAIO | 1406,74 | M² | 142.351,98 | 90% | 15.053,92 | 10% | 157.405,90 | FIN |
| 20 | RUA VER. ANTÔNIO R. DA SILVEIRA E RUA VER. IRENEU G. OLIVEIRA | 3196,84 | M² | 273.753,83 | 90% | 28.959,88 | 10% | 302.713,71 | FIN |
| 21 | RUA WOLMAR PEREIRA MENDONÇA | 3155,10 | M² | 292.719,09 | 90% | 30.966,95 | 10% | 323.686,04 | FIN |
| Total | | 40495,21 | | 3.850.878,89 | 90,43% | 407.301,75 | 9,57% | 4.258.180,64 | |

Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; FIS = Física

TUPANCIRETÁ/RS

24/04/2019

Representante Tomador/Agente Promotor

Nome: CARLOS AUGUSTO BRUM DE SOUZA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL