

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 18/08/2022

MUNICÍPIO: Tupanciretã

Página 1 de 4

SIMULAÇÃO

Versão: 1.0.4.0

**ITINERÁRIO:** Linha 06 - 2022**TIPO DE EXECUÇÃO:** Simulação**RESULTADOS OBTIDOS**

		<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>108.656,29</b>
Nº Dias PPC	299	Valor Dia PPC (R\$)	363,40
Nº Dias Letivos Ano	120	Valor Dia DLPC (R\$)	905,47
Nº Meses com Transporte	10	Valor Mensal (R\$)	10.865,63
Média Dias Letivos/Mês	12	Valor Mensal Letivos (R\$)	10.865,63
Percurso Dia (KM)	145,00	<b>Valor KM (R\$)</b>	<b>6,24</b>
Percurso Anual (KM)	17.400,00		

<b>I - CUSTOS FIXOS</b>	<b>TOTAL ANUAL (R\$)</b>	<b>PPC (R\$)</b>	<b>%</b>
DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	0,00	0,00	0,00%
VISTORIAS	0,02	0,02	0,00%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	1.075,71	881,20	0,81%
SEGURO DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS HUMANOS	38.585,46	31.608,36	29,09%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.800,00	6.389,59	5,88%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CUSTOS FIXOS</b>	<b>47.461,19</b>	<b>38.879,17</b>	<b>35,78%</b>

<b>II - CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>TOTAL ANUAL (R\$)</b>	<b>DLPC (R\$)</b>	<b>%</b>
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	41.050,90	33.628,00	30,95%
MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL)	2.052,55	1.681,40	1,55%
MANUTENÇÃO (POR ITEM)	13.478,27	11.041,10	10,16%
<b>TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>56.581,71</b>	<b>46.350,50</b>	<b>42,66%</b>

<b>TOTAL FIXOS (PPC) + VARIÁVEIS (DLPC)</b>	<b>104.042,91</b>	<b>85.229,67</b>	<b>78,44%</b>
---	-------------------	------------------	---------------

**III - REMUNERAÇÃO**

BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual + depreciacao + encargos do veículo + outros encargos do veículo + vistorias + seguro adicional + recursos humanos + desp. admin. + veículo reserva + combustível + manutenção + manutenção/item	140.893,67	129,67%	
% PARA REMUNERAÇÃO	12,00%		
<b>TOTAL REMUNERAÇÃO</b>	<b>20.639,26</b>	<b>16.907,23</b>	<b>15,56%</b>

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 18/08/2022

MUNICÍPIO: Tupanciretã

Página 2 de 4

SIMULAÇÃO

Versão: 1.0.4.0

**ITINERÁRIO:** Linha 06 - 2022**TIPO DE EXECUÇÃO:** Simulação**IV - TRIBUTAÇÃO**

Preço antes do tributo	102.136,90	94,00%
Tributo: Simples	6,00%	
<b>TOTAL TRIBUTO</b>	<b>6.519,38</b>	<b>6,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>108.656,29</b>	<b>100%</b>

**VALORES APURADOS NA ROTA: Linha 06 - 2022****RESUMO**

<b>Total Rota (R\$)</b>	<b>R\$ 108.656,29</b>	<b>KM Rota (KM)</b>	<b>17.400,00</b>	<b>Valor KM (R\$)</b>	<b>R\$ 6,24</b>
-------------------------	-----------------------	---------------------	------------------	-----------------------	-----------------

**USUÁRIOS TRANSPORTADOS**

Turno	Alunos	Professores	Outros	Total
MANHÃ	24	0	0	24
TARDE	0	0	0	0
NOITE	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>

**FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO**

<b>Taxa de Utilização do Veículo - TUV</b>	<b>100,00%</b>	<b>Taxa de Utilização do RH - TURH</b>	<b>66,82%</b>
--	----------------	--	---------------

**I - CUSTOS FIXOS** TOTAL = R\$ 38.879,17 36,00%**DEPRECIÇÃO** TOTAL = R\$ 0,00 0,00%

ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO AJUST TUV
2002	R\$ 55.664,00	0,00%	R\$ 0,00

**ENCARGOS DO VEÍCULO** TOTAL = R\$ 0,00 0,00%

DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA	ENCARGOS AJUST TUV
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**VISTORIAS DO VEÍCULO: Micro de 24 a 33** TOTAL = R\$ 0,02 0,00%

VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA	TOTAL	TOTAL AJU. TUV
Vistoria CTB	1	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01
Engenheiro	1	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01

<b>Planilha Analítica de Custos</b>	Data de Impressão: 18/08/2022
MUNICÍPIO: Tupanciretã	Página 3 de 4
SIMULAÇÃO	Versão: 1.0.4.0

<b>ITINERÁRIO:</b> Linha 06 - 2022
<b>TIPO DE EXECUÇÃO:</b> Simulação

<b>OUTROS CUSTOS DO VEICULO</b>		<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 881,20</b>	<b>0,81%</b>
<b>AR CONDICIONADO</b>	<b>CADEIRINHAS</b>	<b>VÍDEO MONITORAMENTO</b>		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
<b>SISTEMAS EMBARCADOS</b>				
R\$ 0,00	R\$1.075,71			
	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL AJUS. TUV</b>		
	R\$1.075,71	R\$ 881,20		

<b>SEGURO DO VEÍCULO: Micro de 24 a 33</b>		<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>ANUAL</b>		<b>TOTAL</b>		
Descrição	Prêmio			
Seguro app		R\$ 0,00		R\$ 0,00

<b>RECURSOS HUMANOS</b>				<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 31.608,36</b>	<b>29,09%</b>
<b>NOME</b>	<b>HORAS/MÊS</b>	<b>HORAS EXTRAS</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>VALOR MÊS AJU.</b>	<b>TOTAL AJU.</b>
Motorista	220,00	25,00h + 50,00%	221,95	212,20	R\$ 3.171,41	R\$31.608,36
	<b>SALÁRIO</b>	<b>VALOR H.E.</b>	<b>OBRIG.</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>TAXA DE USO</b>	
	1.897,55	323,45	135,29	431,54	66,82 %	

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 6.389,59</b>	<b>5,88%</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR POR ITEM NA ROTA</b>		
contabilidade		R\$ 6.389,59		

<b>VEÍCULO RESERVA</b>		<b>TOTAL=</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00%</b>
<b>NOME</b>		<b>VALOR NA ROTA</b>		
<b>SEM VEÍCULOS RESERVA CADASTRADOS</b>				

<b>II - CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 46.350,50</b>	<b>42,66%</b>
------------------------------	----------------	----------------------	---------------

<b>PEDÁGIOS DA ROTA</b>		<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VALOR TOTAL DIÁRIO</b>		<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO</b>		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 18/08/2022

MUNICÍPIO: Tupanciretã

Página 4 de 4

SIMULAÇÃO

Versão: 1.0.4.0

**ITINERÁRIO:** Linha 06 - 2022**TIPO DE EXECUÇÃO:** Simulação

<b>COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Micro de 24 a 33</b>					<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 33.628,00</b>	<b>30,95%</b>
<b>Combustível: DSL</b>	<b>NÃO PAVIMENTADA</b>		<b>PAVIMENTADA</b>		<b>TOTAL (R\$)</b>		
<b>R\$/Litro</b>	<b>KM/Litro</b>	<b>KM/Dia</b>	<b>KM/Litro</b>	<b>KM/Dia</b>	<b>Mensal</b>	<b>Total</b>	
7,3500	3,50	93,00	4,50	52,00	R\$ 3.362,80	R\$ 33.628,00	
	<b>NÃO PAVIMENTADA</b>		<b>PAVIMENTADA</b>				
	R\$23.436,00		R\$10.192,00				

<b>MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL): Micro de 24 a 33</b>					<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 1.681,40</b>	<b>1,55%</b>
<b>CONS.PAV</b>	<b>TX. PAV.</b>	<b>T. PAV.</b>	<b>CONS. NAO PAV</b>	<b>TX NAO PAV.</b>	<b>T. NAO PAV.</b>	<b>TOTAL</b>	
R\$ 10.192,00	5,00%	R\$ 509,60	R\$ 23.436,00	5,00%	R\$ 1.171,80	R\$ 1.681,40	

<b>MANUTENÇÃO (POR ITEM): Micro de 24 a 33</b>					<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 11.041,10</b>	<b>10,16 %</b>
<b>Consumo/Serviço</b>						R\$ 4.429,10	4,08 %
<b>Pneus</b>						R\$ 3.828,00	3,52 %
<b>Outros Custos KM Rodado</b>						R\$ 2.784,00	2,56 %

<b>III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)</b>					<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 16.907,23</b>	<b>15,56%</b>
<b>BASE DE CÁLCULO</b>			<b>TAXA</b>		<b>TOTAL</b>		
R\$140.893,67			12,00%		R\$ 16.907,23		

**ITENS REMUNERADOS****CUSTOS FIXOS**

<b>VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>ENCARGOS DO VEÍCULO</b>
R\$ 55.664,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO</b>	<b>VISTORIAS</b>	<b>SEGURO ADICIONAL</b>
R\$ 881,20	R\$ 0,02	R\$ 0,00
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>DESP. ADMIN</b>	<b>VEÍCULO RESERVA</b>
R\$ 31.608,36	R\$ 6.389,59	R\$ 0,00

**CUSTOS VARIÁVEIS**

<b>PEDÁGIO</b>	<b>COMBUSTÍVEL</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>MANUTENÇÃO P/ ITEM</b>
	R\$ 33.628,00	R\$ 1.681,40	R\$ 11.041,10